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MMARIA DEL LT

ArtA1
Oggetto dell'appalto e descrizioni interventi

L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento e degli impianti elettrici del

servizio idrico e fognario comunale;

> Art1.1-Interventi nel settore idropotabile:

Alle Imprese sara affidata 'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti elettrici ed elettromeccanici degli impianti

di sollevamento rete idrica comunale.

Dal punto di vista esecutivo gli interventi potranno comprendere:

a. laesecuzione di scavi su terreno o su strada, con mezzo meccanico o a mano, per l'individuazione della condotta idrica
nel punto di rottura e la sua messa a nudo al fine di rendere agevole Ia riparazione elo la riparazione di un fratto di
modesto sviluppo; Vintervento di riparazione idraulica o di saldatura verra eseguito da parte degli operatori dipendenti
dell'lmpresa o, se richiesto, da parte di personale specializzato (idraulico/saldatore) delllmpresa stessa; é onere
dell'lmpresa provvedere al successivo rinterro della condotta e, se necessario, al ripristino della pavimentazione divelta;

b.  gli allacciamenti idrici, comprendenti scavo, posa tubazione, esecuzione nicchia.

¢. Realizzazione di lavori idraulici ed elettrotecnici-elettronici: riguarderanno per lo pili;

+ interventi su impienti elettrici ed elettronici in bassa o media tensione e su impianti di frasformazione elettrica
MT/BT;

o interventi su impianti di messa a terra;

o interventi su elettropompe;

¢ lavori idraulici in generale;

> Art1.2 - Interventi nel settore servizi ambientali:

Alle Imprese sara affidata I'esecuzione di interventi di manutenzione delle condotte fognarie, degli impianti elettrici ed

elettromeccanici rete fognante comunale.

Dal punto di vista esecutivo, in modo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi comprenderanno:

a. Riparazioni condotte fognarie: esscuzione di scavi su terreno o su strada o allinterno di impianti di depurazione,
con mezzo meccanico o a mano, per lindividuazione della condotta fognaria (sia a gravita che premente) nel punto
di rottura, la sua messa a nudo, la interruzione temporanea del flusso nel tratio da fiparare, |a riparazione ed il
ripristino del flusso e dei luoghi; per condotte sospese a ponti e similari, Ia individuazione del punto di rotiura, la
scelta delle modalita di intervento in sicurezza da parte degli operatori dell'impresa, la interruzione del flusso, la
riparazione e il ripristino dei luoghi e del flusso.

b.  Allacciamenti fognari: comprendenti la fornitura di tubazione, lo scavo, la posa di tubazione, le connessioni alla rete

fognaria dell'utente e alla fognatura comunale, le opere connesse e il ripristino dei luoghi.

Realizzazione di lavori idraulici ed elettrotecnici-elettronici: riguarderanno per lo piu:

interventi su impianti elettrici ed elettronici in bassa o media tensione e su impianti di trasformazione elettrica

MT/BT;

interventi su impianti di messa a terra;

lavori idraulici in generale;

Realizzazione di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche: riguarderanno per lo piu:

riparazione di elettropompe, soffianti, agitatori @ macchine di processo in generale;

* trasporto della macchina dallimpianto all'officina e, viceversa, il trasporto dall'officina allimpianto.
E’ questo un contratto aperto in quanto si riferisce ad un insieme di lavori da eseguire al momento, non determinabili dalla
Stazione Appaltante di volta in volta, quando se ne presentera la necessita durante il periodo contrattuale.
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I lavori saranno effettuati sulla base di Ordini di Servizio specifici.

Per la contabilita lavori si applica la procedura di cui all'art. 23.

Al fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri, alle attivita che si svolgono spetta
I'adozione di tutte le misure di sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che la ditta riterra necessarie, oltre a quelle
richieste dal presente Capitolato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Spsciale d’Appalto del quale I'appaltatore dichiara di avere
preso completa ed esastta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori é sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve donformarsi alla
massima diligenza nell'adempiere dei prorpi obblighi. o
Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Le Categorie di riferimento sono la OG 6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irigazione e di evacuazione) per a
Classificazione |2,

Art. 2
Durata dell'appalto e proroga

L'appalto avra la durata di mesi sei (6).

E facolta del'Amministrazione procedere ad una proroga per i successivi sei (6) mesi previa comunicazione scritta
al'aggiudicatario aimeno un mese priama delia scadenza temporale.

La proroga avverra agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale e sara determinata unilateraimente
dal'Amministrazione. La mancata proroga con limpresa aggiudicataria non comportera ['affidamento alla seconda in
graduatoria.

Art. 3
Ammontare dell appalto

Poiché le quantita di previsione sono valutate sulla scorta dei dati per tale tipo di lavori eseguiti negli anni precedenti e
potranno subire variazioni determinate dai nuovi fabbisogni, limporto dell'appaito potra variare in pil o in meno
mantenendosi inalterato il ribasso proposto e 'Appaitatore non potra richiedere sui prezzi derivati compensi aggiuntivi.

Per quanto sopra I'importo complessivo della manutenzione @ stata stimata in € 20.000,00.

Tale importo non deve intendersi assolutamente vincolante restando salva la facolts della Stazione Apaltante di operare
maggiorazioni o riduzioni del predetto importo secondo la disponibilita del bilancio e le esigenze che andranno a riscontrarsi
durante il periodo di validita del presente capitolato.

Art. 4
Caratteristiche e condizioni delle prestazioni

Per tutte le attivita di manutenzione ordinaria, straordinaria o di pronto intervento, Ia ditta affidataria, entro il termine di una
(1) ora, dal manifestarsi di situazioni di disagio igienico ambientale segnalate dall'Ufficio Tecnico Comunale anche
telefonicamente, deve assicurare I'inizio delle attivita necessarie atte alla risoluzione immediata e definitiva. Tali interventi
devono avvenire sia nei giorni festivi che feriali, con piena disponibilita di intervento nelfarco delle 24 h.
Alfine di garantire un corretta ricezione delle segnalazioni la ditta affidataria dovra fornire:

v" numero di Fax diretto 24h;



v" numero di Telefono cellulare attivo 24h.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte delAppaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per
il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente Capitolato.
Per le attivita del presente appalto, non verra corrisposto alcun compenso o maggiorazione per diritto di chiamata, restando
ogni onere a carico dell'appaltatore, i lavori verranno contabilizzati dal momento dell'effsttivo inizio.
PRESTAZIONI:
a) Lavori programmati
Tali lavori verranno effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, previo ordine alla
Ditta mediante fax entro le ore 18.00 del giorno lavorativo precedente. La Ditta ha l'obbligo di trovarsi sul luogo
dell'intervento all'orario stabilito nella comunicazione inviata dallaa D.L..
b) Interventi urgenti
Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della D.L. richiesti senza preavviso
durante il normale orario di lavoro. La Ditta ha l'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ora dalla
richiesta della D.L.. La Ditta dovra allo scopo predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire
|a disponibilita dei mezzi nei limiti di tempo sopra fissati.
Sono altresi interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilita e pronto intervento.
La mancata esecuzione di interventi urgenti  motivo per cui [Azienda possa chiedere la risoluzione del contratto.
c) Prestazione in servizio di reperibilita e pronto intervento
Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilita e pronto intervento dovra essere
assicurato dalla Impresa aggiudicataria per tutto il periodo previsto contrattualmente.
A tale scopo la Ditta dovra comunicare il nominativo del responsabile tecnico dei lavori. Tale responsabile dovra
essere dotato di telefono cellulare portatile al fine di poter essere reperibile 24 h su 24 h, compresi gli orari notturni e
festivi, durante tutto il tempo in cui la Ditta rimarra assegnataria dei lavori di cui al presente Capitolato. La Ditta dovra
inoltre garantire la disponibilita dei mezzi richiesti pronti a intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ore dalla
chiamata del Direttore dei Lavori.
In entrambi i casi (interventi programmati, urgenti e di pronto intervento), a conclusione dei lavori I'Appaltatore dovra
fornire il rapporto di intervento completo di:
o giornale dei lavori;
e dettagliata documentazione fotografica prima dell'intervento, durante e fine intervento;
La Ditta appaltatrice dovra presentare I'slenco delle macchine che intende utilizzare, nonché il libretto di manutenzione e la
scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. Salvo casi eccezionali, esplicitamente autorizzati dalla D.L..
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione dei lavori dovra sempre essere
effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale risponders, a tutti
gli effetti, la Ditta appaltatrics.
LA PENALI:
L'Appaltatore sara ritenuto responsabile civiimente e penaimente per ogni danno causato a persone, beni mobili, immobili,
animali e quant'altro, imputabile al ritardato o mancato intervento e inadempienza agli obblighi contrattuali.
Le penali, con riferimento ai SERVIZI ed alle ATTIVITA' sono:
° per ritardato intervento verra applicata una penale pecuniaria pari a € 200,00 (euro duecento/00) e I'Appaltatore
sara ritenuto responsabile civilmente e penalmente per ogni danno causato imputabile a tale ritardo;
* per inferruzione non giustificata di ogni intervento verra applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a € 250,00
(euro duecentocinquanta/00).
Il pagamento delle penali non solleva I'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilita conseguente
linadempienza rilevata.
Tutte le attivita oggetto del presente capitolato devono concludersi entro il tempo minimo necessario per la corretta
esecuzione, ed in ogni caso non possono determinare la sospensione per periodi eccedenti le dodici (12) ore, trascorse le
quali devono comunque essere attuate misure di ripristino prowvisorie per assicurare il servizio e misure di sicurezza per le
aree di cantiere interessate,



Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le modalita tecniche contenute nel presente capitolato ed i materiali oggetto
delle forniture devono possedere le qualita previste nel medesimo capitolato.

Per la vigilanza sul rispetto delle condizioni contenute, 'Amministrazione si avvale del personale in servizio presso ['Ufficio
Tecnico al quale, con atto di incarico rivolto dal dirigente competente per materia ogni qual volta si verifichi l'esigenza di
intervento, & demandato il compito di provvedere mediante ispezioni delle reti e degli impianti interessati alla segnalazione
dei fatti di inadempimento rilevato ai sensi del presente capitolato e delle disposizioni tecniche richiamate..

La Ditta affidataria é obbligata al compimento di quelle scelte operative e soluzioni costruttive e funzionali individuate dal
responsabile individuato come ai commi precedenti.

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti gii altri document, che del Contratto formano parte integrante,
hanno carattere di essenzialita.

Art. 5
Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione

La procedura di affidamento dell'appalto avviene tramite procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di
trasparenza, rotazione, parita di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla
base di indagini di mercato, o in seguito alla consuitazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e
disciplinati dall'articolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per l'acquisizione di servizi e forniture.

| criteri di aggiudicazione dei lavori di manutenzione, oggetto della presente, verranno effettuati a secondo l'esigenza
dell' Amministrazione comunale nei seguenti modi:

1. affidamento diretto ai sensi del “regolamento per i lavori, fomiture e servizi® approvato con la deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 63 del 12/9/2012;

2. affidamento con gara a cottimo fiduciario con il criterio del prezzo pii basso espresso in percentuale sull'importo
posto a basa d'asta ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006. Saranno ammesse soltanto offerte
di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. L'offerta dovra essere espressa con un
massimo si tre cifre decimali. La congruita e la verifica dell'offerta anormalmente bassa sara valutata con i criteri
degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

L'appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, dichiara:

a) di aver preso visione del Capitolato speciale d'Appalto e di accsttare senza condizione o riserva alcuna tutte le
condizioni contrattuali ivi previste che sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire Ia
partecipazione alla gara;

L'appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutali o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze
maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con I'accettazione dei lavori 'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed | mezzi necessari per procedere
al'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piti aggiornati sistemi produttivi.

Art. 6
Prezzario regionale e revisione prezzi

Anche se non materialmente allegati si intendono integralmente richiamati, per far parte integrante del presente capitolato, ed applicati
i prezzi unitari delf'elenco prezzi della Regione Sicilia vigente.

Qualora non fosse possibile reperire i prezzi ne! prezziario della Regione Sicilia si proccedera a concordare nuovi prezzi previa indagine
di mercato o ririferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito.



Art. 7
Variazioni alle opere progettate

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e di eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che ritema piti opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei laveri senza che I'Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro 'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori potra essere ordinata la eliminazione a cura
e spese dello stesso appaltatore, salvo i risarcimenti del'sventuale danno all'’Amministrazione appaltante.

Art. 8
Eccezione dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da
richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le propie eccezioni prima di dar corso all'ordine di
servizio con il quale tali lavori siano stati dispost.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre 'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Ove !'lmpresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, opportunamente giustificati, non verra
applicata la penale.

La non applicazione della penale deve essere autorizzata dalla Direzione lavori.



Art. 9
Osservanza delle leggi, del regolamento, e del capitolato generale

L'appalto é soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/1 8/CE) con le
modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed
integrazioni e con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

L'appalto ¢ aliresi soggetto alla completa osservanza di tutte le leggi e regolament vigenti in materia di opere pubbliche,
delle leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,
di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEl e tabelle CEi -
UNEL anche se emanate nel corso del’'esscuzione del presente appalto.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, I'esecuzione dell'appalto & soggetto, in particolare,
nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di
conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislatovo 12 aprile 2008, n. 163";

¢) LR. 12 lugiio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del
Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5(10/2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni®;

d) D.M. 9 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”;

e) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubbiici®;

f}  D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

g) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

h) D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547:

i) Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impiant®;

) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106;

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

ART. 10
Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario pud essere stipulato attraverso scrittura privata.

Altra forma di contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario si osservano la disposizione defl’art. 11, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione de! decreto-legge n. 70 del 2011) e successive
modifiche ed integrazioni, il contratto & stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, owero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.



ART. 11
Documenti che fanno parte del coniratto

| documenti che fanno parte integrande del contratto, ai sensi dell'art. 137, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", sono:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) 'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
| documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e I'slenco prezzi
unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori
documenti, dichiarati ne! bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 12
Spese contrattuali, imposte e tasse

Ai sensi dell'art. 139, del Decreto de! Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e
dei documenti e disegni di progetto.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 é fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui & stato stipulato il
contratto.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agi atti occomenti per la gestione del lavoro, dal giomo della consegna
a quello della data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Art. 13
Consegna dei lavon e termini per 'esecuzione

1! contratto ha la durata semestrale a partire dalla di consegna.

E' facolta della Stazione appaltante richiedere gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del contratto,
con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 ex artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 20086, n.
163”, in tali casi il direttore dei lavori indica espressamante sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giomo fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavorn, il direttore dei lavori fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 2 giomi e non superiore a 5 giomi; i termini per I'esecuzione decomono comungue dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaitante di risolvere il contratto e di indire alle
vie legali al fine del risarciemnto del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese 0 eccezzioni di sorta.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio
dei lavori affettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresi un
originale DURC in data non anteriore a tre mesi da quella ds! varbale di consegna; il DURC é altresi richiesto dalla Stazione appaltante
per ciascun pagamento in acconto o a saldo.

Art. 14
Tempi di esecuzione dei lavori - penale per il ritardo

Per lavori urgenti Ia cui non esecuzione pofrebbe essere causa di inconvenienti igienico sanitari o costituire pregiudizio per la pubblica
incolumita, la Ditta ricevera da personale autorizzato quali la D.L., il R.U.P. o dal Responsabile della squadra di pronto intervento
dell'Ufficio Tecnico Comunale, un apposito Ordine di Servizio per iscritto o in casi di eccezionale urgenza e gravita |'Ordine di Servizio
potra essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha I'obbligo di iniziare Y'intervento immediatamente, pena I'applicazione di una
sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) per ogni giomo di ritardo e I'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi
eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esscuzione della riparazione.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. I'impresa dovra iniziare i lavori entro 24 ore successive alla notifica dell'ordine di
servizio, pena I'applicazione di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) al giomo. Per detti lavori non urgenti, ove
I'Impresa non possa rispsttare la scadenza suddetta per motivi abiettivi @ non per sua colpa, non verra applicata la penale.

1l tempo ordinario di mesi 6 per I'ultimazione dei lavori dell'intero appaito, considerato il tipo e la natura dei lavori manutentivi
é subordinato all'importo dei lavori a base d’asta; vale a dire che se si verificassero interventi di manutenzione maggiori di
quelli previsti in progetto e quindi Ia spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori del’appaito verranno chiusi e
dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli intervent! di cui al presente progetto non
possono eseguirsi entro il termine asseganto, I'ilmpresa é obbligata a continuare la manutenzione fino alla concorrenza
dell’intero importo contrattuale. In tal caso I'amministrazione su richiesta motivata della D.L. concedera la proroga al termine
di esecuzione dej lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile ali'impresa.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di sefvizio, verranno complessivamente iscritli a debito dell’appaltatore
nello stato finale dei lavori.-

Art. 15
Impianto di cantiere

L'impresa é tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito Piano di
Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.).



Qualora I'Amministrazione riterra opportuno eseguire I'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, I'Appaltatore dovra
presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

Art.16
Ultimazione dei lavori

Non appena awvenuta !'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'impresa, procedera alle necessarie
constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra
effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi,
come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sara redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 237, del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006,
n. 163",

Art. 17
Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di immediata recissione
del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte dell’Amministrazione,
una specifica autorizzazione scritta. in questo caso I'Appaltatore restera ugualmente, di fronte all’Amministrazione, il solo ed unico
responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 18
Elenco prezzi

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano
dall'elenco prezzi regionali vigente alla data del bando di gara, che si intende allegato al contratto.

| prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto
suo rischio. In essi si intendera sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fomitura, I'intera mano
d'opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori completamente in
opera nel modo prescritto, e cio anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici esciuso ogni altro
metodo empirico e consuetudinario.

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dll'opera stessa, e che, nel caso in cui si riscontrassero
difetti o guasti, la stessa potra essere demolita e ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.

Non sara concessa revisione prezzi ne premio di incentivazione per I'anticipata consegna dei lavori.

Art. 19
Obblighi e oneri connessi all'esecuzione dei lavori

'appaltatore si obbliga:

a) A mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante, le maestranze
necessarie;

b) A garantire le reperibilita continua nella totalita delle 24 ore giomaliere, sia nei giomi lavorativi che festivi. Per reperibilita
continua si intende la possibilita di comunicare e dialogare telefonicamente (anche con telefono cellulare) o cercare gli
interessati mediante apparecchiature telefoniche appropriate. Non & accettabile un recapito telefonico sia su linea fissa sia su
linea mobile su cui sia inserita unicamente la “segreteria teslofnica”;
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Tale reperibilita deve far capo unicamente ai titolari o al Direttore tecnico o a maestranze nspecializzate dell'Appaltatore in
grado di organizzare tempestivamente gli interventi urgenti da effettuars;

¢) A fomire su richiesta della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che per tali attivita la Stazione
Appaltante debba riconoscere un costo agiuntivo, il computo metrico di lavori di cui occorre valutare preventivamente il costo.
La redazione di tale computo metrico estimativo non costituisce autorizzazione da paret della Stazione Appaltante che
potrebbe anche apportarvi delle integrazioni. Qualora i lavori fossero successivamente autorizzati, essi possono essere
suscettibili di variazione in corso d'opera, secondo le modalita previste inmateria.

Gli elaborati sviluppati dall'appaltatore devono essere sottoposti all'approvazione della Stazione Appaltante, senza che cid
possa diminuire la piena responsabilita dell'Appaltatore per gli elaborati da esso prodoti;

d) A predisporre e consegnare al termine dei lavori di pronto intervento ai referenti della stazione appaltante, i rapporti attestanti
I'avvenuta esecuzione dsgli interventi stessi. Sui rapporti di intervento sdovranno essere apportati la data d'inizio e fine lavor,
la descrizione degli stessi, I'elenco dei materiali utilizzati, il timbro della Ditta e la firma dell'addstto;

e) A fomire documentazione fotografica dell'intervento di manutenzione (in mancanza di tale prova fotografica l'intervento non
vero contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dell'inizio, durante e a fine);

f) Afomire alla Direzione Lavori, entro 5 gironi dall'ultimazione dsi lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la certificazione
dei materiali impiegati;

Si rammenta che l'osservanza della richiesta organizzativa e disponibilita indicata nel presente articolo potra comportare, a

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la risoluzione del contratto di appalto in danno alla Ditta inadempiente.

Art. 20
Direzione dei Lavon

Il Direttore dei Lavori ha il potere di controllare e di verificare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni impartite e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato. I Direttore dei Lavori & l'unico abilitato ad
impartire le disposizioni relative a detto servizio, ma comunque pud servirsi della collaborazione degli operatori del Settore Tecnico del
Comune.

Gli ordini e le istruzioni del D.L. debbono essere comunicati per iscritto. La Ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini della D.L.
qualora ritenga tecnicamente emata o contrastante con le norme del presente Capitolato, in questi casi rappresenta per iscritto le
motivazioni entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento. La riconferma da parte della D.L. di quanto impartito obbliga l'impresa
ad eseguire i lavori salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui LL.PP.

La Direzione Lavori potra richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giomi festivi per
interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.
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Art. 21
Lavor a misura

Le voci di cui all'elenco prezzi unitario della Regione Sicilia vigente saranno applicate sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di
lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti fuori di tali orari.

| prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto de! contratto e non saranno quandi soggetti ad alcuna
modifica dovuta a vanazioni di costi dei materiali. Della manodopera, dei nali, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasso o a qualsiasi
altra causa ivi compresa quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 22
Lavori in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della Direzione
Lavori, il cui costo non pud essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la natura e il tipo degli
interventi che si possono verificare.

La contabilizzazione in economia dei lavori & limitata ai soli casi di inapplicabilita della contabilizzazions a misura, a giudizio della
Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.

Si adottera I'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia.

L'Impresa appaltatrice dei lavori & tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire lintervento di che trattasi.

Il costo dellintervento sard determinato sulla base del prezzo, dell'eventuali materiali sostituiti, tramite indagine di mercato o
rifacendosi al listino ufficiale della ditta produtrice del bene sostituito, aggiungendo ad essi la mano dopera impiegata.

A tale costo di materiale e mano dopera verra apportato I'aumento del 25%, sommando [I'utile dell'impresa, le spese generali e la quota
diincidenza degli oneri per la sicurezza.

| prezzo ottenuto verra decurtato del ribasso d'asta contrattuale.

Art. 23
Contabilizzazione e pagamenti

a) La contabilizzazione sara stesa in contradditorio con I'Appaltatore. Essa é costituita da:
- giomale lavoro;
- registro di contabilita;
- libretto delle misure;
- liste degli operai e dei mezzi d'opera in caso di lavori in economia;
- documentazione fotografica dell'intervento di manutenzione a cura dell'lmpresa (in mancanza di tale prova fotografica

lintervento non verrd contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dell'inizio, durante e a fine);

Sulla scorta di tali documentazione e dopo i controlli e le verifiche necessarie, effettuate in contraddotirio, saranno redatti dalla
Direzione Lavori, entro i termini previsti per legge, i documenti contabili ufficiali atti alla liquidazione dei lavori eseguiti.
Sia nel caso dei lavori a misura che in quello dei lavori in economia, si provvedera, conformemente alle disposizioni del
Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, a predisporre in corso d'opera
pagamenti in acconto ogni qual volta I'ammontare dei lavori raggiungera |'importo di € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) al
netto del ribasso contrattuale e delle ritenute previste pari allo 0.50% per la garanzia del’'osservanza delle leggi e regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, di cui all'art. 7 comma 2° del C.G.A. dei LL.PP. ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge 11.02.1994, n. 109 come introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni.
| pagamenti effettuati dalla stazione Appaltante, a fronte dei S.A.L., sono da considerarsi in acconto del comrispettivo finale che
risultera dal conto finale.
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La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della contabilita finale e
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaitatore,
degli obblighi contributivi ed assicurativi

Ai sensi dellart. 5, comma 1, del decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni della Legge 28 maggio
1997, n. 140, non é dovuta alcuna anticipazione;

Il pagamento avverra nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita pubblica, previa attestazione di regolare
esecuzione dei lavori;

Nel caso in cui la Direzione dei Lavori riscontrasse difetti di esecuzione, successivamente alla liquidazione dei lavori gia
effettuati e comunque nel corso dell'appalto, si provvedera di diritto, in attesa dell'intervento risolutore da parte dell'appaitatore,
a trattenere dal SAL successivo I'importo corrispondente agli interventi difettosi;

Il pagamento delle fatture sara subordinato all'acquisizione del DURC richiesto dall’ Amministrazione.

Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei lavori, trasmettera la fattura all'Ufficio competente per la liquidazione della
stessa.
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CAPITOLO V°
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 24
Obblighi dell Appaftatore

L'lmpresa appaitatrice & obbligata a garantire per tutta la durata dell'appalto la reperibilita 24 ore su 24 per 365 giomi all'anno,
per consentire al’Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata nel territorio comunale, e
a comunicare i relativi recapiti telefonici di riferimento, che verranno inseriti nel contratto d'appailto;

Conseguentemente |'lmpresa appaltatrice & cbbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giomata, anche di notte ed
anche se in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giomi festivi, per eliminare le situazioni di pericolo per la
cittadinanza, ove possibile, o almeno effettuare tutte le opere prowvisionali necessarie per interdire la zona interessata dal
danno, e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dalla D.L.;

Per il raggiungimento delle predette finalita, I'lmpresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un autocarro,
una pala gommata con retroescavators, transenne e segnaletiche varie) atto a garantire 'immediata adozione di qualsiasi
adempimento finalizzato a mettere almeno in sicurezza I'area in cui si é verificato I'eventuale pericolo;

Per 'assolvimento di tale compito é stata prevista nell'elenco prezzi una somma, quantificata sulla base della durata dei lavori,
da pagare all'lmpresa in relazione all'sffettivo lasso di tempo coperto, unitamente alle singole rate di acconto;

E’ obbligo dell'impresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio in questo Comune, atto a ricevere le disposizioni, anche verbali,
dalla Direzione Lavori;

L'Impresa appaltatrice dovra, altresi, istituire un recapito telefonico fisso, munito di servizio fax, per tutta la durata della
giomata (24 ore su 24 ore) all'atto della consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta per ordini urgenti,
anche nottumi, dalla Direzione Lavori;

| predetti dati, per I'assolvimento del servizio di pronto intervento da parte dell'lmpresa, verranno trasmessi dalla D.L., durante
la consegna dei lavori, ai responsabili delle squadre di pronta reperibilita dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire
I'immediata comunicazione all'impresa del pericolo e 'immediata attivazione da parte della stessa;

Il pagamento delle somme all'uopo previste per l'attivazione del servizio di pronto intervento, verra corrisposto all'lmpresa per
tutta la durata dell'appalto, anche se non vemra effettuato nessun intervento;

Lo stesso & comprensivo dell'onere necessario per I'esecuzione delle opere prowvisionali, ivi compresa la collocazione delle
transenne, picchetti, segnaletica e segnali luminosi, mentre non comprende il pagamento dell’esecuzione dell'intervento di
riparazione che dovra essere contabilizzato e pagato a parte ail'lmpresa, unitamente agli interventi che quotidianamente
vengono effettuati, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera I'importo della rata minima di acconto;

La Ditta & responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impiani che devono risultare in qualungque momento in
ottime condizioni, salvo i tellerabili consumi d'esercizio, senza che permangano all'’Amministrazione alfri oneri se non quelli
esplicitamente previsti dal presente Capitolato;

La Ditta é responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva
esecuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o, comunque, per il cometto esercizio degli impianti;

Per tutte le riparazioni o sostituzioni la Ditta é tenuta ad un periodo di sei mesi di garanzia a far tempo dalla data di ultimazione
dei lavon;

La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie dimostranze, attrezzature ed impianti potrano comunque arrecare,
intendendosi quandi obbligata a risarcire, sostituire o riparare, a sue spese, quanto danneggiato o asportato;

La Ditta solleva 'Amministrazione da ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati nello stabile
owvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del periodo di manutenzione, I'appaltatore & obbligato a sostituire o
riparare a sue spese i materiali, le attrezzature ed i macchinari sotratti o daneggiati;

La Ditta é responsabile della tempestiva esecuzione di tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessere necessarie, non solo
per la completa efficienza degli impianti, ma anche per la loro buona conservazione o durata;

La Ditta opportunamente comunichera all’Amministarzione gli eventuali guasti o anomalie che esulano dalle prestazioni di
manutenzione ordinaria. In tale ipotesi la Ditta effettuera le riparazioni solo dopo aver presentato apposito preventivo di spesa e
avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico dell’ Amministrazione. Non verranno liquidati interventi di
riparazione non preventivamente autorizzati;
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La Ditta aggiudicataria effettuera gli interventi di manutenzione urgenti, comprensivi della mano d'opera, spese di viaggio,
trasferte e diritti di chiamata compresi nell'importo di aggiudicazione. | prezzi dei materiali e dei pezzi di ricambio occorrenti per
le manutenzioni urgenti dovranno essere riferiti a prezzi ufficiali di listino a cui applicare lo sconto offerto in sede di gara;

La Ditta appaltatrice si impegna comunque ad accettare i giudizi di congruita sui prezzi di riparazione espressi dall'Ufficio
Tecnico dell'Ente;

L' Amministrazione si riserva la facoita di affidare il servizio di manutenzione urgente, che esula dalla manutenzione ordinaria
oggetto di questo Capitolato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/06;

In caso di pericolo in atto, la Ditta aggiudicatrice dovra assicurare il regolare servizio awalendosi anche di fondi altemativi di
erogazioni, fino a quando ['impianto non sia stato riparato;

La Ditta aggiudicatrice, a garanzia dei rischi a suo carico per la responsabilita civile verso terzi deve essere assicurata presso
primaria Compagnia di Assicurazione, in caso di sinistro 'Amministrazione si impegna a dare notizia alla Ditta aggiudicatrice
entro il termine di 24 ore;

In caso di chiamata Urgente, la Ditta & tenuta ad intervenire tempestivamente e comunque entro 2 ore dalla chiamata,
trascorso tale termine verra applicata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giomo di ritardo e
I'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata
esecuzione della riparazione, I'Amministarzione si riserva altresi il diritto di dichiarare rescisso il contratto;

Qualsiasi variazione dovra essere comunicata tempestivamente e verra regolarizzata mediante modifica al contratto stesso;
L'Impresa se lo ritiene necessario, prima dellinizio dei lavori, pud nominare un tecnico qualificato nel settore, il quale avra il
compito di responsabile dei servizi prestati dall'impresa stessa durante tutto il corso dell'appalto.
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CAPITOLO VI°
PRIVACY

Art. 25
Privacy

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati persionali} i dati fomiti e raccolti in occasione
della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato & obbligatorio ai fini della partecipazione, pena I'esclusione. Ii
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalita automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati I'interessato puo
esercitare i dinitti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati & il COMUNE DI GIARDINI NAXOS.
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