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CAPITOLO I°
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E CONDIZIONI DELL’APPALTO

Art.1
Oggetto e descrizione dell'appalto

L’ Amministrazione Comunale di Giardini Naxos si appresta ad affidare mediante la presente gara, per i “lavori di
manutenzione ordinaria del verde pubblico lungo il territorio comunale”. L’Appaltatore rimane I'unico responsabile nei
confronti dell’Ente per tutto quanto concerne I'attivita di conduzione e gestione del patrimonio che verra affidato nelle condizioni d’uso in
cui si trova, nel rispetto delle modalita previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di
leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

Formano oggetto del presente Appalto i seguenti servizi: Vedi Computo Metrico.

Art. 2
Importo e durata dell ’appalto

La spesa complessiva presunta & stata stimata in €. 11.970,74, cosi ripartite:

A. Sommano lavori €  9.653,82 € 9.653,82
- 1. oneri per la sicurezza 3,5% (L.494/96 e
D.Lgs n° 81del 08.04.2008 ) non soggetta

al ribasso d’asta € 337,88
- 2. Costo del personale 70% € 6.757,67
- 3. lavori a base d’asta soggetti al ribasso
d’asta € 2.558,27
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
- 1. perIVAal22% € 212384
- 2. per competenze tecniche 2 % su A € 193,08
€ 231692 € 2.316,92
** Totale complessivo della perizia.................. € 11.970,74

La durata dell’appalto ¢ di mesi 6 (sei).

Art. 3
Caratteristiche e condizioni delle prestazioni

Per tutte le attivita di manutenzione ordinaria, straordinaria o di pronto intervento, la ditta affidataria, entro il termine di una
(1) ora, dal manifestarsi di situazioni di disagio igienico ambientale segnalate dall’Ufficio Tecnico Comunale anche
telefonicamente, deve assicurare 1’inizio delle attivita necessarie atte alla risoluzione immediata e definitiva. Tali interventi
devono avvenire sia nei giorni festivi che feriali, con piena disponibilita di intervento nell’arco delle 24 h.
Al fine di garantire un corretta ricezione delle segnalazioni la ditta affidataria dovra fornire:
v numero di Fax diretto 24h;
v numero di Telefono cellulare attivo 24h.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’ Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito
per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché I’applicazione dei provvedimenti indicati nel presente
Capitolato.
Per le attivita del presente appalto, non verra corrisposto alcun compenso o maggiorazione per diritto di chiamata, restando
ogni onere a carico dell’appaltatore, i lavori verranno contabilizzati dal momento dell’effettivo inizio.
PRESTAZIONI:
a) Lavori programmati
Tali lavori verranno effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, previo ordine alla
Ditta mediante fax entro le ore 18.00 del giorno lavorativo precedente. La Ditta ha 1’obbligo di trovarsi sul luogo
dell'intervento all'orario stabilito nella comunicazione inviata dalla D.L..

b) Interventi urgenti




Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della D.L. richiesti senza
preavviso durante il normale orario di lavoro. La Ditta ha I'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una)
ora dalla richiesta della D.L.. La Ditta dovra allo scopo predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e
garantire la disponibilita dei mezzi nei limiti di tempo sopra fissati.
Sono altresi interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilita e pronto intervento.
La mancata esecuzione di interventi urgenti € motivo per cui I'Azienda possa chiedere la risoluzione del contratto.
c) Prestazione in servizio di reperibilita e pronto intervento
Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilita e pronto intervento dovra essere
assicurato dalla Impresa aggiudicataria per tutto il periodo previsto contrattualmente.
A tale scopo la Ditta dovra comunicare il nominativo del responsabile tecnico dei lavori. Tale responsabile dovra
essere dotato di telefono cellulare portatile al fine di poter essere reperibile 24 h su 24 h, compresi gli orari notturni e
festivi, durante tutto il tempo in cui la Ditta rimarra assegnataria dei lavori di cui al presente Capitolato. La Ditta
dovra inoltre garantire la disponibilita dei mezzi richiesti pronti a intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ore
dalla chiamata del Direttore dei Lavori.
In entrambi i casi (interventi programmati, urgenti e di pronto intervento), a conclusione dei lavori 1’ Appaltatore dovra
fornire il rapporto di intervento completo di:
e giornale dei lavori;
e dettagliata documentazione fotografica prima dell’intervento, durante e fine intervento;
La Ditta appaltatrice dovra presentare 1’elenco delle macchine che intende utilizzare, nonché il libretto di manutenzione e la
scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. Salvo casi eccezionali, esplicitamente autorizzati dalla D.L..
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; 1’esecuzione dei lavori dovra sempre essere
effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale rispondera, a tutti
gli effetti, la Ditta appaltatrice.

LA PENALLI:
L’ Appaltatore sara ritenuto responsabile civilmente e penalmente per ogni danno causato a persone, beni mobili, immobili,
animali e quant’altro, imputabile al ritardato o mancato intervento e inadempienza agli obblighi contrattuali.
Le penali, con riferimento ai SERVIZI ed alle ATTIVITA’ sono:

e per ritardato intervento verra applicata una penale pecuniaria pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) e

I’ Appaltatore sara ritenuto responsabile civilmente e penalmente per ogni danno causato imputabile a tale ritardo;
e per interruzione non giustificata di ogni intervento verra applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a € 200,00
(euro duecento/00).

Il pagamento delle penali non solleva 1I’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilita conseguente
I’inadempienza rilevata.
Tutte le attivita oggetto del presente capitolato devono concludersi entro il tempo minimo necessario per la corretta
esecuzione, ed in ogni caso non possono determinare la sospensione per periodi eccedenti le dodici (12) ore, trascorse le
quali devono comunque essere attuate misure di ripristino provvisorie per assicurare il servizio e misure di sicurezza per le
aree di cantiere interessate.
Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le modalita tecniche contenute nel presente capitolato ed i materiali oggetto
delle forniture devono possedere le qualita previste nel medesimo capitolato.
Per la vigilanza sul rispetto delle condizioni contenute, I’Amministrazione si avvale del personale in servizio presso
I’Ufficio Tecnico al quale, con atto di incarico rivolto dal dirigente competente per materia ogni qual volta si verifichi
I’esigenza di intervento, ¢ demandato il compito di provvedere mediante ispezioni delle reti e degli impianti interessati alla
segnalazione dei fatti di inadempimento rilevato ai sensi del presente capitolato e delle disposizioni tecniche richiamate..
La Ditta affidataria & obbligata al compimento di quelle scelte operative e soluzioni costruttive e funzionali individuate dal
responsabile individuato come ai commi precedenti.
L’ Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.

Art. 4
Criteri di aggiudicazione

La procedura di affidamento dell’appalto avviene tramite procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di
trasparenza, rotazione, parita di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla
base di indagini di mercato, o in seguito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e



disciplinati dall’articolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per 1’acquisizione di servizi e
forniture.

I criteri di aggiudicazione dei lavori di manutenzione, oggetto della presente, verranno effettuati a secondo 1’esigenza
dell’ Amministrazione comunale nei seguenti modi:

1. affidamento diretto ai sensi del “regolamento per i lavori, forniture e servizi” approvato con la deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 63 del 12/9/2012;

2. affidamento con gara a cottimo fiduciario con il criterio del prezzo pil basso espresso in percentuale sull’importo
posto a basa d’asta ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006. Saranno ammesse soltanto offerte
di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. L’offerta dovra essere espressa con un
massimo si tre cifre decimali;

3. ricorso automaticamente delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserirsi nel bando di gara)
come riportato nella Circolare n. 3/2013 “precisazioni sull’applicabilita delle modifiche apportate al D.Lgs. 163
del 12/4/2006 dalla Legge 98 del 09/8/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013 e della Legge n. 125 del
30/10/2013” del Dipartimento Regionale Infrastrutture e della Mobilita.

L’appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, dichiara:

a) di aver preso visione del Capitolato speciale d’Appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le
condizioni contrattuali ivi previste che sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire la
partecipazione alla gara;

L'appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze
maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pit aggiornati sistemi produttivi.

Art. 5
Requisiti richiesti per la partecipazione

E’ ammessa la partecipazione delle ditte in forma singola o associata secondo le previsioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
La ditta dovra risultare in possesso dei seguenti requisiti:

o abilitazione alle attivita di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alle lett.
a), ¢), d), e), g) dell’art. 1 del D.M. 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso D.M.;

e possesso dei requisiti ex art. 11, comma 3, del D.P.R. 412/1993 (nel caso di impianti termici con potenza nominale
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti
richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” € dimostrato mediante
I'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e
condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per lattivita di gestione e
manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.
In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate
alla complessita dell'impianto o degli impianti a lui affidati) per I’assunzione del ruolo di terzo responsabile;

e  assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/06;

e  assenza delle cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia;

e  assenza di situazioni di controllo e collegamento anche sostanziale con altri partecipanti alla gara ai sensi dell’art.
2359 c.c;

e assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i. (in materia di
emersione del lavoro sommerso);

e  iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato
di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI C al D.Lgs. 163/06 nel settore di attivita che consente
I’assunzione del servizio;

e nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente al competente registro prefettizio e nel
competente schedario generale della cooperazione;

e non aver subito risoluzione di contratto per inadempimento nell’ultimo triennio;

o fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi derivante da attivita del tipo di quelle previste dal
bando complessivamente non inferiore all’importo del presente appalto;

e aver espletato negli ultimi tre anni servizi di gestione e conduzione di centrali termiche alimentate con biomassa
legnosa a favore di destinatari pubblici o privati (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti



pubblici essi sono provati da certificazione in originale o in copia autenticata nei modi legge, rilasciata e vistata dalle
amministrazioni o dagli enti pubblici; se trattasi di servizi prestati a privati, I’effettuazione effettiva della prestazione
é dichiarata da questi 0, in mancanza, dallo stesso concorrente);

e  aver espletato negli ultimi tre anni servizi di manutenzione ordinaria e “terzo responsabile” di impianti termiche a
favore di destinatari pubblici o privati (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi
sono provati da certificazione in originale o in copia autenticata nei modi legge, rilasciata e vistata dalle
amministrazioni o dagli enti pubblici; se trattasi di servizi prestati a privati, I’effettuazione effettiva della prestazione
e dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Art. 6
Prezzario regionale e revisione prezzi

Anche se non materialmente allegati si intendono integralmente richiamati, per far parte integrante del presente capitolato,
ed applicati i prezzi unitari dell’elenco prezzi della Regione Sicilia vigente.

Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Sicilia si proccedera a concordare nuovi prezzi
previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito.

Art. 7
Variazioni alle opere progettate

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e di eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come
norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal
presente Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.
Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori potra essere ordinata la
eliminazione a cura e spese dello stesso appaltatore, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all’Amministrazione
appaltante.

Art. 8
Eccezione dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o
che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente
Capitolato, si da richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima
di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non
saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Ove I’Impresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, opportunamente
giustificati, non verra applicata la penale.

La non applicazione della penale deve essere autorizzata dalla Direzione lavori.

CAPITOLO II°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 9
Osservanza delle leggi, del regolamento, e del capitolato generale

L’appalto & soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con
le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche
ed integrazioni e con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;


http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0106.htm

L’appalto ¢ altresi soggetto alla completa osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche,
delle leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEl e
tabelle CEIl -UNEL anche se emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, I’esecuzione dell’appalto ¢ soggetto, in particolare,
nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di
conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

c) L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del
Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni”;

d) Circolare n. 3/2013 “precisazioni sull’applicabilita delle modifiche apportate al D.Lgs. 163 del 12/4/2006
dalla Legge 98 del 09/8/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013 e della Legge n. 125 del
30/10/2013” del Dipartimento Regionale Infrastrutture ¢ della Mobilita;

e) D.M. 9 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”;

f)  D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubblici”;

g) D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

h) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

i) D.P.R.27 Aprile 1955, n. 547;

j)  Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

k) D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106;

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

ART. 10
Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario puo essere stipulato attraverso scrittura privata.

Altra forma di contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario si osservano la disposizione dell’art. 11, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-
legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni, il contratto é stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante
scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

ART. 11
Documenti che fanno parte del contratto

I documenti che fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell’art. 137, del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e
I’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto
ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 12
Spese contrattuali, imposte e tasse
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Ai sensi dell’art. 139, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163”, sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui & stato
stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

CAPITOLO 11I°
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13
Consegna dei lavori e termini per I’esecuzione

Il contratto ha la durata semestrale a partire dalla data di consegna.

E’ facolta della Stazione appaltante richiedere gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del
contratto, con le riserve di cui all’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 ex artt. 153 e 154 del Regolamento dei
Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163”, in tali casi il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato ’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5 giorni; i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e di indire alle vie legali al fine del risarciemnto del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezzioni di sorta.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio dei lavori affettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC
e altresi richiesto dalla Stazione appaltante per ciascun pagamento in acconto o a saldo.

Art. 14
Tempi di esecuzione dei lavori - penale per il ritardo

I tempo ordinario di mesi 6 (sei) per I’ultimazione dei lavori dell’intero appalto, considerato il tipo e la natura dei lavori
manutentivi ¢ subordinato all’importo dei lavori a base d’asta; vale a dire che se si verificassero interventi di manutenzione
maggiori di quelli previsti in progetto e quindi la spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori dell’appalto
verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli interventi di cui al presente
progetto non possono eseguirsi entro il termine asseganto, I’Impresa ¢ obbligata a continuare la manutenzione fino alla
concorrenza dell’intero importo contrattuale. In tal caso ’amministrazione su richiesta motivata della D.L. concedera la
proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito
dell’appaltatore nello stato finale dei lavori.

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico sanitari o costituire pregiudizio per
la pubblica incolumita, la Ditta ricevera da personale autorizzato quali la D.L., il R.U.P. o dal Responsabile della squadra di
pronto intervento dell’Ufficio Tecnico Comunale, un apposito Ordine di Servizio per iscritto o in casi di eccezionale
urgenza e gravita 1’Ordine di Servizio potra essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha 1’obbligo di iniziare
I’intervento immediatamente, pena 1’applicazione di una sanzione di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni giorno
di ritardo e I’assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali,
derivanti dalla mancata esecuzione della riparazione.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. I'impresa dovra iniziare i lavori entro 24 ore successive alla notifica
dell’ordine di servizio, pena I’applicazione di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) al giorno. Per
detti lavori non urgenti, ove I’Impresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa,
non verra applicata la penale.

Art. 15



Impianto di cantiere

L'impresa & tenuta a predisporre e consegnare all’Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito
Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.).

Qualora I'Amministrazione riterra opportuno eseguire l'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, I'Appaltatore
dovra presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

Art.16
Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa, procedera alle
necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sara redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 28,
comma 3, della legge 11.02.1994, n. 109 come introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, entro tre mesi dall'effettiva ultimazione dei lavori.

Art. 17
Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di immediata
recissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte
dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. In questo caso I'Appaltatore restera ugualmente, di fronte
all'’Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

ART. 18
Elenco prezzi

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura, risultano dall'elenco prezzi regionali vigente alla data del bando di gara, che si intende allegato al contratto.

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza
ed a tutto suo rischio. In essi si intendera sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni
fornitura, I'intera mano d'opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per
dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei
rispettivi articoli di elenco.

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso
ogni altro metodo empirico e consuetudinario.

Art. 19
Obblighi e oneri connessi all’esecuzione dei lavori

L’appaltatore si obbliga:

a) A mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante, le
maestranze necessarie;

b) A garantire le reperibilita continua nella totalita delle 24 ore giornaliere, sia nei giorni lavorativi che festivi. Per
reperibilita continua si intende la possibilita di comunicare e dialogare telefonicamente (anche con telefono
cellulare) o cercare gli interessati mediante apparecchiature telefoniche appropriate. Non & accettabile un recapito
telefonico sia su linea fissa sia su linea mobile su cui sia inserita unicamente la “segreteria teelofnica”;

Tale reperibilita deve far capo unicamente ai titolari o al Direttore tecnico o a maestranze nspecializzate
dell’ Appaltatore in grado di organizzare tempestivamente gli interventi urgenti da effettuare;

c) A fornire su richiesta della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che per tali attivita la Stazione
Appaltante debba riconoscere un costo agiuntivo, il computo metrico di lavori di cui occorre valutare
preventivamente il costo. La redazione di tale computo metrico estimativo non costituisce autorizzazione da paret
della Stazione Appaltante che potrebbe anche apportarvi delle integrazioni. Qualora i lavori fossero
successivamente autorizzati, essi possono essere suscettibili di variazione in corso d’opera, secondo le modalita
previste inmateria.


http://www.appaltiinlinea.it/normativa_appalti/Sicilia_LR_7_2002.htm

Gli elaborati sviluppati dall’appaltatore devono essere sottoposti all’approvazione della Stazione Appaltante, senza
che cid possa diminuire la piena responsabilita dell’ Appaltatore per gli elaborati da esso prodotti;

d) A predisporre e consegnare al termine dei lavori di pronto intervento ai referenti della stazione appaltante, i
rapporti attestanti 1’avvenuta esecuzione degli interventi stessi. Sui rapporti di intervento sdovranno essere
apportati la data d’inizio e fine lavori, la descrizione degli stessi, I’elenco dei materiali utilizzati, il timbro della
Ditta e la firma dell’addetto;

e) A fornire documentazione fotografica dell’intervento di manutenzione (in mancanza di tale prova fotografica
I’intervento non verrd contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dell’inizio, durante e a fine);

f) A fornire alla Direzione Lavori, entro 5 gironi dall’ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la
certificazione dei materiali impiegati;

Si rammenta che ’osservanza della richiesta organizzativa e disponibilitd indicata nel presente articolo potra

comportare, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la risoluzione del contratto di appalto in danno alla Ditta

inadempiente.

Art. 20
Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha il potere di controllare e di verificare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte e
secondo le disposizioni impartite e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato. Il Direttore dei Lavori &
I'unico abilitato ad impartire le disposizioni relative a detto servizio, ma comungue puo servirsi della collaborazione degli
operatori del Settore Tecnico del Comune.

Gli ordini e le istruzioni del D.L. debbono essere comunicati per iscritto. La Ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli
ordini della D.L. qualora ritenga tecnicamente errata o contrastante con le norme del presente Capitolato, in questi casi
rappresenta per iscritto le motivazioni entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento. La riconferma da parte della
D.L. di quanto impartito obbliga I'impresa ad eseguire i lavori salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi
vigenti sui LL.PP.

La Direzione Lavori potra richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni
festivi per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.

CAPITOLO IV°
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21
Lavori a misura

Le voci di cui all’elenco prezzi unitario della Regione Sicilia vigente saranno applicate sia per i lavori eseguiti nelle normali
ore di lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti fuori di tali orari.

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e non saranno quindi
soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazioni di costi dei materiali. Della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni
di imposte e tasso 0 a qualsiasi altra causa ivi compresa quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma
1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 22
Lavori in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della
Direzione Lavori, il cui costo non pud essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la
natura e il tipo degli interventi che si possono verificare.

La contabilizzazione in economia dei lavori € limitata ai soli casi di inapplicabilita della contabilizzazione a misura, a
giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.

Si adottera I’elenco prezzi unitari della Regione Sicilia.

L'Impresa appaltatrice dei lavori € tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire l'intervento di
che trattasi.

I1 costo dell’intervento sara determinato sulla base del prezzo, dell’eventuali materiali sostituiti, tramite indagine di mercato
o rifacendosi al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito, aggiungendo ad essi la mano d’opera impiegata.

A tale costo di materiale e mano d'opera verra apportato I'aumento del 25%, sommando 1’utile dell'impresa, le spese
generali e la quota d’incidenza degli oneri per la sicurezza.

| prezzo ottenuto verra decurtato del ribasso d'asta contrattuale.



Art. 23
Contabilizzazione e pagamenti dei lavori

A norma dell'art. 194 del D.P.R. n° 207/2010, all'Appaltatore sono corrisposti in corso d'opera pagamenti in
acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta I'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di
€ 5.000,00 (diconsi €. cinquemila/00).

I compensi a corpo, se previsti, sono contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

L'ultimo acconto ¢ pagato dopo l'accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente dall’importo
raggiunto.

A norma della Legge in materia di Lavori Pubblici, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori,
la ritenuta di garanzia prevista. La ritenuta predetta, ultimati i lavori, pud essere trasformata ad insindacabile giudizio
dell'’Amministrazione, su richiesta dell’ Appaltatore, in una fidejussione ritenuta idonea dall'Amministrazione stessa.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione da parte dell'’Amministrazione Comunale della contabilita finale e
I'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte
dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Nel caso in cui la Direzione dei Lavori riscontrasse difetti di esecuzione, successivamente alla liquidazione dei
lavori gia effettuati e comunque nel corso dell’appalto, si provvedera di diritto, in attesa dell’intervento risolutore da parte
dell’appaltatore, a trattenere dal SAL successivo I’importo corrispondente agli interventi difettosi;

Il pagamento delle fatture sara subordinato all’acquisizione del DURC richiesto dall’ Amministrazione.

Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei lavori, trasmettera la fattura all’Ufficio competente per la liquidazione
della stessa

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica di amministratore o procuratore o direttore generale
autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza o la cessazione avvenga “ope legis” o per fatto previsto dallo Statuto Sociale
0 sia pubblicata nei modi di legge, la Societa imprenditrice deve tempestivamente darne comunicazione
all’Amministrazione appaltante, in difetto della quale I’Amministrazione non assume alcuna responsabilita per i pagamenti
seguiti.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti all’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento ¢ stabilito dall’art. 194 del D.P.R. n° 270/2010. Nel caso di ritardato pagamento, per causa imputabile alla
stazione appaltante, all’appaltatore verranno riconosciuti gli interessi, prevista dalla Legge in materia di Lavori Pubblici.

Il pagamento delle fatture sara subordinato all’acquisizione del DURC richiesto dall’ Amministrazione.
Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei lavori, trasmettera la fattura all’Ufficio competente per la liquidazione
della stessa

CAPITOLO Vv°
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 24
Obblighi dell’ Appaltatore

e L’Impresa appaltatrice € obbligata a garantire per tutta la durata dell’appalto la reperibilita 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno, per consentire all’Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata nel
territorio comunale, e a comunicare i relativi recapiti telefonici di riferimento, che verranno inseriti nel contratto
d’appalto;

o Conseguentemente 1’Impresa appaltatrice ¢ obbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giornata, anche di notte
ed anche se in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giorni festivi, per eliminare le situazioni di
pericolo per la cittadinanza, ove possibile, o almeno effettuare tutte le opere provvisionali necessarie per interdire la
zona interessata dal danno, e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dalla D.L.;

e Per il raggiungimento delle predette finalita, I'Impresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un
autocarro, una pala gommata con retroescavatore, transenne e segnaletiche varie) atto a garantire I’immediata adozione
di qualsiasi adempimento finalizzato a mettere almeno in sicurezza 1’area in cui si ¢ verificato I’eventuale pericolo;

e Per I’assolvimento di tale compito ¢ stata prevista nell’elenco prezzi una somma, quantificata sulla base della durata dei
lavori, da pagare all’Impresa in relazione all'effettivo lasso di tempo coperto, unitamente alle singole rate di acconto;

e E' obbligo dell'lmpresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio in questo Comune, atto a ricevere le disposizioni,
anche verbali, dalla Direzione Lavori;

e L’Impresa appaltatrice dovra, altresi, istituire un recapito telefonico fisso, munito di servizio fax, per tutta la durata della
giornata (24 ore su 24 ore) all’atto della consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta per ordini urgenti,
anche notturni, dalla Direzione Lavori;
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I predetti dati, per I’assolvimento del servizio di pronto intervento da parte dell’Impresa, verranno trasmessi dalla D.L.,
durante la consegna dei lavori, ai responsabili delle squadre di pronta reperibilita dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine
di consentire I’immediata comunicazione all’ Impresa del pericolo e I’'immediata attivazione da parte della stessa;

Il pagamento delle somme all’'uopo previste per ’attivazione del servizio di pronto intervento, verra corrisposto
all’Impresa per tutta la durata dell’appalto, anche se non verra effettuato nessun intervento;

Lo stesso ¢ comprensivo dell’onere necessario per 1’esecuzione delle opere provvisionali, ivi compresa la collocazione
delle transenne, picchetti, segnaletica e segnali luminosi, mentre non comprende il pagamento dell’esecuzione
dell’intervento di riparazione che dovra essere contabilizzato e pagato a parte all’Impresa, unitamente agli interventi che
quotidianamente vengono effettuati, ogni qualvolta I’ammontare dei lavori eseguiti raggiungera ’importo della rata
minima di acconto;

La Ditta € responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti che devono risultare in qualunque
momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi d’esercizio, senza che permangano all’ Amministrazione altri
oneri se non quelli esplicitamente previsti dal presente Capitolato;

La Ditta é responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva
esecuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o, comunque, per il corretto esercizio degli impianti;

Per tutte le riparazioni o sostituzioni la Ditta e tenuta ad un periodo di sei mesi di garanzia a far tempo dalla data di
ultimazione dei lavori;

La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie dimostranze, attrezzature ed impianti potranno comunque
arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare, a sue spese, quanto danneggiato o asportato;

La Ditta solleva I’Amministrazione da ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati nello
stabile ovvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del periodo di manutenzione, 1’appaltatore ¢ obbligato a
sostituire o riparare a sue spese i materiali, le attrezzature ed i macchinari sottratti o danneggiati;

La Ditta e responsabile della tempestiva esecuzione di tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie, non
solo per la completa efficienza degli impianti, ma anche per la loro buona conservazione o durata;

La Ditta opportunamente comunichera all’ Amministrazione gli eventuali guasti 0 anomalie che esulano dalle prestazioni
di manutenzione ordinaria. In tale ipotesi la Ditta effettuera le riparazioni solo dopo aver presentato apposito preventivo
di spesa e avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione. Non verranno
liquidati interventi di riparazione non preventivamente autorizzati;

La Ditta aggiudicataria effettuera gli interventi di manutenzione urgenti, comprensivi della mano d’opera, spese di
viaggio, trasferte e diritti di chiamata compresi nell’importo di aggiudicazione. I prezzi dei materiali e dei pezzi di
ricambio occorrenti per le manutenzioni urgenti dovranno essere riferiti a prezzi ufficiali di listino a cui applicare lo
sconto offerto in sede di gara;

La Ditta appaltatrice si impegna comunque ad accettare i giudizi di congruita sui prezzi di riparazione espressi
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente;

L’ Amministrazione si riserva la facolta di affidare il servizio di manutenzione urgente, che esula dalla manutenzione
ordinaria oggetto di questo Capitolato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06;

In caso di pericolo in atto, la Ditta aggiudicatrice dovra assicurare il regolare servizio avvalendosi anche di fondi
alternativi di erogazioni, fino a quando 1’impianto non sia stato riparato;

La Ditta aggiudicatrice, a garanzia dei rischi a suo carico per la responsabilita civile verso terzi deve essere assicurata
presso primaria Compagnia di Assicurazione, in caso di sinistro I’ Amministrazione si impegna a dare notizia alla Ditta
aggiudicatrice entro il termine di 24 ore;

In caso di chiamata Urgente, la Ditta & tenuta ad intervenire tempestivamente e comunque entro 2 ore dalla chiamata,
trascorso tale termine verra applicata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e
I’assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti
dalla mancata esecuzione della riparazione, I’Amministrazione si riserva altresi il diritto di dichiarare rescisso il
contratto;

Qualsiasi variazione dovra essere comunicata tempestivamente e verra regolarizzata mediante modifica al contratto
stesso;

L'Impresa se lo ritiene necessario, prima dell'inizio dei lavori, pud nominare un tecnico qualificato nel settore, il quale
avra il compito di responsabile dei servizi prestati dall’Impresa stessa durante tutto il corso dell'appalto.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed
iscritto all'albo professionale. L'impresa dovra fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore
tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera.
con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido Steccato in legno, In muratura, o metallico, secondo la richiesta
della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
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strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate
all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovra servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso
Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
direzione, compresa la relativa manutenzione.

L’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami.

La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche,
in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore
dovra inoltre far eseguire, prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori rilasceranno i
richiesti certificati.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di degli impianti elettrici e speciali, da
consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.

La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
I’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa nei modi piu adatti a garantire I’autenticita.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla D.L su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra
struttura portante, di notevole importanza statica.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o
privati antistanti alle opere da eseguire.

La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli Operai contro gli
infortuni sui lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreche sia
intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di
acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma 1’osservanza
delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi dI
guerra, e successive modifiche.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative
all’impiego della mano d'opera.

L'Impresa & obbligata, data la peculiarita dei luoghi di intervento a consentire l'uso dei locali ai fedeli, operando ed
organizzando il cantiere in modo da evitare contemporanei lavori in piu zone della Chiesa. Per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data fissata dall'ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10 % della
penalitd prevista all'art. 65 del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati
in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienza
contrattuali.

L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184 e nel
relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n° 19.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e dei cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi
con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.
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La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori,
I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione
appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo Scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia del materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti
0 per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'adozione,
nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sul Direttore del Cantiere e sull’Appaltatore restandone sollevata
I’ Amministrazione, nonché il suo Personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che I'Appaltatore abbia
percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione
I'Appaltatore dovra completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.
Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, per come previsto dalla Legge in materia di Lavori Pubblici.

L'assicurazione contro gli infortuni a terzi che possano avvenire a causa di negligenza da parte della ditta durante tutta
la durata del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla fine degli stessi ed al collaudo finale.

La ditta ha I’obbligo e I’impegno a non subappaltare i lavori di cui sopra, ed a effettuare solo noli a freddo.

CAPITOLO VI° PRIVACY

Art. 25
Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in
occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno
conservati presso le sedi competenti dell’ Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato ¢ obbligatorio ai fini della partecipazione, pena
I’esclusione. 11 trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalita automatizzata che cartacea. In relazione ai
suddetti dati I’interessato puo esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

I titolare del trattamento dei dati & il Comune di Giardini Naxos.
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