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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica illustrativa ha per oggetto I’esecuzione dei “lavori di potatura di alberi e
relativo smaltimento, residui, lungo il territorio comunale”.

Premesso

Che lo scrivente tecnico comunale & stato incaricato, ai sensi della Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche e integrazioni, dal dirigente competente della redazione degli atti tecnici per

l'appalto dei lavori di potatura di alberi lungo il territorio comunale.

Finalita e obiettivi
Gli obiettivi che I’ Amministrazione Comunale intende perseguire con I’affidamento dell’appalto in questione
ad idonea ditta sono i seguenti:
o Potatura di alberi e palme lungo il territorio comunale;
°® razionalizzare dell’intervento, affidando I’appalto ad un unico referente e consentire, pertanto, delle
economie di scala;

L’intervento che con la presente perizia si propone € che si rende necessario risulta essere il seguente;

v" Lavori in economia;
v' Potatura di alberi e palme lungo il territorio comunale.

Forma dell’appalto e modalita di stipulazione del contratto

L’appalto da affidare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, rientra tra i “contratti
di manutenzione”, ossia la cui prestazione & pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel tempo, ma resisi necessari secondo le necessita della stazione appaltante.

L' Ente si avvale pertanto di un Appalto di lavori come definito dall’articolo 3 —commi 7 e 8 del D.
Leg.vo n. 12 aprile 2006, n. 163, scegliendo, quale procedura di aggiudicazione, la “procedura aperta” cosi
come definita dall'art. 3, c. 37, del citato D. Leg.vo n. 163/2006.

Il contratto da stipulare, relativamente agli interventi di manutenzione & “a misura”, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 53, c. 4 del D. Leg.vo n. 163/2006 e dall’articolo 43, c. 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, mentre per quanto concerne la manutenzione ordinaria ¢ da intendersi
stipulato “a corpo”, essendo non legato ai singoli interventi, ma predeterminato nella tipologia degli
interventi e negli obiettivi..

Stima dei costi e ammontare dell'appalto

La spesa complessiva presunta per la durata di mesi 8 (otto), ¢ stata stimata in €. 19.840,76. La Stazione
Appaltante ha la facoltd di operare maggiorazioni o riduzioni del predetto importo secondo la disponibilita
del bilancio e le esigenze che andranno a riscontrarsi durante il periodo di validita del presente contratto. Il
dettaglio degli importi previsti ¢ riportato nel quadro economico di progetto, allegato alla presente relazione
tecnica.

L’appalto ¢ finanziato con fondi propri di bilancio comunale.

L'importo previsto per gli interventi di manutenzione ordinaria, si ribadisce, ¢ da intendersi
puramente indicativo, in quanto legato ad esecuzione di opere €/o interventi che potranno essere
eventualmente richiesti dalla stazione appaltante. Nessun compenso € dovuto alla ditta appaltatrice nel caso
tali interventi non siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. E’ comunque facolta
dell’ Amministrazione, nel caso in cui tale fondo dovesse esaurirsi prima della scadenza dell’appalto,
ricostituirlo o reintegrarlo con provvedimento dell'’Amministrazione comunale.

Prezzi unitari di riferimento

[ prezzi unitari per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, sui quali sara
applicato il ribasso d'asta, sono quelli riportati negli elaborati “Analisi dei Prezzi” e “Noli a Caldo ".

Questi ultimi sono quelli estratti dal prezziario dei "Lavori pubblici in Sicilia, Edizione, anno 2013,
Decreto Presidenziale 27 febbraio 2013, pubblicato sul G.U.R.S. il 15 marzo 2013, n. 2 suppl. ord..

Il dettaglio per la contabilizzazione e liquidazione delle spettanze all'impresa & riportato nel
capitolato speciale di appalto.



Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Vista I’esiguitd del cantiere per il quale si & previsto un tempo di esecuzione di mesi § (otto) e si

prevede possa essere realizzato con I’impiego di n. 2/3 unita lavorative, ai sensi:

»>  dell’art. 90 comma lettera a) e b) del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106, non necessita la redazione del piano generale di
sicurezza “nei cantieri la cui entita presunte ¢ inferiore a 200 uomini-giorno, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine aj possesso degli
altri requisiti previsti dall'allegato XVII*;

> dell’art. 99 comma 1 lett, c) del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106, “il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XTI, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

¢) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.

Pertanto ai fini della sicurezza in cantiere per !’impresa appaltatrice e di conseguenza per i dipendenti

dell’Impresa appaltatrice, si prescrive che la ditta aggiudicataria produca prima dell’inizio dei lavori il Piano

Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.).

Copia del P.S.S. dovranno essere trasmesse al Comune e alla Direzione dej Lavori.

I P.S.S. dovra contenere oltre al nominativo dell’Impresa esecutrice, il nominativo del Direttore Tecnico del

cantiere, la manodopera impiegata e i criteri di sicurezza adottati per 1’esecuzione dei lavori.

Settimanalmente 1’Impresa aggiudicataria dei lavori dovra presentare all’Ente appaltante una
dettagliata lista degli interventi effettuati con i materiali e Ia manodopera impiegata per la

esecuzione degli stessi.

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA:

A. Sommano lavori €. 15.758,68 €. 15.758,68
- 1. oneri per la sicurezza 3,5% (L.494/96 ¢
D.Lgs n° 81del 08.04.2008 )non soggetta

al ribasso d’asta €. 551,55
- 2. Costo del personale 30% € 4.727,60
- 3. lavori a base d’asta soggetti al ribasso
d’asta € 10.479,53
B. Somme a disposizione dell’ Amministrazione
- 1. perIVAal 22 % € 3.466,91
- 2. per competenze tecniche 2 % su A €. 315,17
€ 3.782,08 € 378208
Oneri smaltimento rifiuti €. 300,00 €. 300.00
** Totale complessivo della perizia............., €. 19.840,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

Quantita

larg, H/peso unitario

TOTALE

RIPORTO

* IMA.2

MA3

MA4

MAS

MA. 6

LAVORI A MISURA

Potatura palma Washingtonia portamento cespuglioso
come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di
tutte le foglie secche, inflorescenze secche e datteri con
rimozione di ev ... cluso l'onere dello smaltimento:

b) esemplare di altezza variabile daml 6-10-15,
- lungo il territorio comunale

Parcheggio Recanati

Piazza san Giovanni

Piazza Municipio

SOMMANO cadauno
Potatura palma Washingtonia portamento cespuglioso

come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di
tutte le foglie secche, inflorescenze secche e datteri con

rimozione di ey ... ta, incluso l'onere dello smaltimento:
b) esemplare di altezza variabile daml 5-7.

- lungo il territorio comunale

Piazza Archegeta

SOMMANO cadauno|

Potatura palma Washingtonia portamento cespuglioso
come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di
tutte le foglie secche, inflorescenze secche e datteri con
rimozione di ev ... risulta, incluso l'onere dello
smaltimento;

b) esemplare di altezza variabile da ml. 7

- lungo il territorio comunale

Via Stracina

Via Tisandros

SOMMANO cadauno|

Potatura palma Fenix portamento cespuglioso come da
pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte Ie
foglie secche, inflorescenze secche e datteri con
rimozione di eventualj ... isulta, incluso I'onere dello
smaltimento;

b) esemplare di altezza variabile damll5.

- lungo il territorio comunale

zona Saja

SOMMANO cadauno

Potatura palma Washingtonia portamento cespuglioso
come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di
tutte le foglie secche, inflorescenze secche e datteri con
rimozione di ev ... isulta, incluso I'onere dello
smaltimento:

b) esemplare di altezza variabile da ml, 3.

- lungo il territorio comunale

Lungomare Tidandros az, Autonoma

Lungomare zona Saja

SOMMANO cadauno
Operaio comune in grado di eseguire le operazioni pii
semplici e di supporto agli altri livelli.

Operaion® [ x gg. 2 x h, 6,40

SOMMANO h

2,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:&m; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘ Quantita —
| par.ug. lung, ' larg, H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO ' 10°973.
| o
|
7 Potatura di contenimento di esemplari arborei deciduj g
MA.7 chioma espansa tipo Ficus h.5-6 in parchi e giardini
secondo la forma campione stabilita dalla D.L,
| comunque sempre ... zzatura, mezzo meccanico
necessari, raccolta e conferimento del materiale dj
] risulta, incluso I'onere dello smaltimento:
JPiaua P. Giammaria ¢ piazza Abbate Cacciola 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 250,00 1°500,0
8 Potatura di contenimento dj esemplari arborei di alto
IMA.8 fusto h. 5 mt. in parchie giardini secondo Ia forma
campione stabilita dalla DI, comunque sempre
secondo il criterio de] .., 2zatura, mezzo meccanico
| necessari, raccolta e conferimento del materiale di
Irisult:a, incluso l'onere dello smaltimento:
| Lungomare Tidandros e via Dalmazia 6,00
| ————— e
| SOMMANO cadauno 6,00 90,00 540,00
| D
| 9 Lavori di sistemazione ajuole lungo il territorio
A.P.0] comunale (smonto e rimonto di ciglioni,
pavimentazione) e qQuanto altro occorre per dare l'opera
. finita e a perfetta regola d'arte.
Lungo il territorio comunale 9,00
SOMMANO a corpo 9,00 305,00 2°745,00
S
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COMMITTENTE: Amminisrazione Comunale ["lavori arredo urbano e potatura alberi 01-07-2015 dcf (C:

\ACCAVPriMus\Verde Pubblico\) v 1/9]



